



Spettabile  
**ZUCCHETTI SPA**  
 VIA SOLFERINO, N.1  
 26900 - LODI (LO)

**ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  
 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA SUITE ZUCCHETTI HR  
 - CIG: Z9D3078746**

### **Parti**

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore economico: ZUCCHETTI SPA

### **Soggetti responsabili**

Responsabile del procedimento (RUP): L. MANNARI

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): C.SCARAMAL

### **Sintesi dati essenziali**

Oggetto: Servizio di assistenza della suite Zucchetti HR, come da documentazione allegata.

**Durata:** anno 2021

**Corrispettivo aggiudicato:** € 9.202,36

Opzione a favore della stazione appaltante del 50% dell'importo aggiudicato per eventuali prestazioni aggiuntive, ripetitive e complementari per le quali sarà richiesto il relativo costo, per una spesa complessiva massima di € 13.803,54

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'Iva.

**Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC**

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



**Claudio Scaramal alla seguente mail [claudio.scaramal@reaspa.it](mailto:claudio.scaramal@reaspa.it) l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.**

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comunichiamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

Emissione delle fatture con cadenza trimestrale posticipata, ciascuna per un importo pari ad 1/4 (un quarto) del totale per ogni trimestre di attività.

Pagamento con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

\*

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto dell'art. 1 del DL 76/2020 per importi inferiori a Euro 75.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile ZUCCHETTI SPA;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile ZUCCHETTI SPA già dispone: Richiesta di preventivo + Offerta + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare)

+ Mod.S.7.4.1 (da compilare) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

### Esecuzione anticipata

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per ragioni di necessità e di urgenza, ordina l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa.

In caso di mancata stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

### Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 22/02/2021.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio

dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.
- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

### **Penali**

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il



ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

#### **Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa**

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Foro Competente**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

\*\*\*\*\*



**SEZIONE II**  
**IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI**

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: Richiesta di preventivo + Offerta + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare) + Mod.S.7.4.1 (da compilare) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 02 febbraio 2021

Per accettazione  
Il Presidente del CdA  
Stefano Piccoli

---

Per accettazione  
ZUCCHETTI SPA

---

*Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'Appaltatore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili*



## SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

### Prestazioni richieste

Il servizio comprende l'assistenza della suite Zucchetti HR ed in particolare dei moduli:

Contratto 1111184  
 RISORSE UMANE PROJECT  
 SW GEST.TERMINALI ZP1 ZP2 ZT2 ZT3  
 SW ACCESSI E PRES.SIS. XPOINT/FIELD MAN.  
 MODULO SICUREZZA

Contratto 1111186  
 APP ZCLOCKIN - TIMBRATURE GEOFENCE  
 PRESENZE PROJECT  
 TOOL PLATFORM INFINITY AZIENDE  
 PACK WORKFLOW PRESENZE + APP

Contratto 1154136  
 GEST.INCIDENTI, NON CONFORMITA' E AZIONI  
 GEST.VERIFICHE E ISPEZIONI + APP ZAUDIT  
 DISPOS. DI PROTEZIONE/ABBIGLIAMENTO LAV.  
 PAK SICUREZZA SUL LAVORO

### Modalità di esecuzione

Secondo le regole dell'arte.

Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### Referente presso REA (DEC)

Claudio Scaramal e-mail: [claudio.scaramal@reaspa.it](mailto:claudio.scaramal@reaspa.it)

### Durata

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

### Sospensioni del servizio

Eventuali. Ammesse solo se richieste dalla committente. Se di durata superiore a 7 giorni possono comportare variazione nei termini di esecuzione e pagamento del servizio, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla committente.

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



**Penali e responsabilità**

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione potranno essere applicate le seguenti penali: riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

**Variazioni/varianti**

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge.





Lodi, 22/01/2021  
15:50:27

ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE

LOC. MORELLINE, 2/R  
57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI

CODICE CLIENTE: 200164

OFFERTA N° 26650 DEL 22/01/2021 RELATIVA AI CANONI DI MANUTENZIONE SW

DESCRIZIONE PRODOTTO	CANONE MENSILE ANNO PRECEDENTE	% AUM. ISTAT	CANONE MENSILE RIVALUTATO	TOT.CAN. RIVALUT.
----------------------	-----------------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------

PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021

Contratto 1111184				
RISORSE UMANE PROJECT	102,93		102,93	1.235,16
SW GEST.TERMINALI ZP1 ZP2 ZT2 ZT3	7,20		7,20	86,40
SW ACCESSI E PRES.SIS. XPOINT/FIELD MAN.	36,04		36,04	432,48
MODULO SICUREZZA	25,74		25,74	308,88

Contratto 1111186				
APP ZCLOCKIN - TIMBRATURE GEOFENCE	25,05		25,05	300,60
PRESENZE PROJECT	153,31		153,31	1.839,72
TOOL PLATFORM INFINITY AZIENDE	53,11		53,11	637,32
PACK WORKFLOW PRESENZE + APP	75,15		75,15	901,80

Contratto 1154136				
GEST.INCIDENTI, NON CONFO RMITA' E AZIONI	100,00		100,00	800,00
GEST.VERIFICHE E ISPEZION I + APP ZAUDIT	100,00		100,00	800,00
DISPOS. DI PROTEZIONE/ABB IGLIAMENTO LAV.	35,00		35,00	420,00
PAK SICUREZZA SUL LAVORO	120,00		120,00	1.440,00

\* TOTALE CANONE 9.202,36  
VALORE IN EURO



Lodi, 22/01/2021  
15:50:27

ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE

LOC. MORELLINE, 2/R  
57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI

CODICE CLIENTE: 200164

OFFERTA N° 26650 DEL 22/01/2021 RELATIVA AI CANONI DI MANUTENZIONE SW

PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021

\* Agli importi sarà aggiunta l'IVA calcolata con le aliquote in vigore al momento della fatturazione