

Spett.le

BELVEDERE SPA
Via G. Marconi, 5
56037 Peccioli (Pi)

OGGETTO: INVIO A TRATTAMENTO RSU ERR 20.03.01 RACCOLTI SUI TERRITORI COMUNALI DI VOLTERRA E POMARANACE - CIG : 878826842D

PREMESSO CHE

- l'assemblea di ATO Toscana Costa in data 13/11/2020 ha affidato, a partire dal 01 gennaio 2021, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a RetiAmbiente Spa;
- RetiAmbiente Spa ha individuato REA SPA quale SOL (Società Operativa Locale) per i nuovi territori comunali di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi M.mo;
- REA Spa, con nota del 4 dicembre 2020, ha espresso la possibilità di erogare dal 01 gennaio 2021 i servizi all'interno dei nuovi territori comunali di Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina;
- RetiAmbiente ha invitato REA Spa ad erogare il servizio anche per i Comuni di Volterra e Pomarance;
- nell'attesa che RetiAmbiente sottoscriva una convenzione sulla base degli accordi con Ato Toscana Costa è comunque necessario provvedere ad inviare a trattamento gli RSU ERR 20.03.01 raccolti sui territori comunali di Volterra e Pomarance;

SI COMUNICA CHE

- L'aggiudicazione può avvenire a favore di codesta spettabile Belvedere Spa
- L'aggiudicazione non equivale a stipula del contratto
- La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

- I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente

SI INVITA

Codesta Spettabile Belvedere Spa a inoltrare a REA Spa **entro e non oltre il 30/06/2021**:

- l'Atto sostitutivo del contratto allegato, sottoscritto con firma digitale
- PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Delibera ANAC n.157/2016
- Garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo massimo aggiudicato (€ 135.000,00), secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 (applicando le riduzioni e gli incrementi della percentuale di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
- La ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo sull'atto sostitutivo del contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate o in alternativa applicazione della marca da bollo sull'Atto
- l'Allegato E – Attestazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali debitamente compilato e firmato digitalmente
- Mod. S.7.4.1. Requisiti tecnico – Professionali debitamente compilato e firmato digitalmente
- Documento d'identità del dichiarante
- l'Autorizzazione dell'impianto per ERR 20.03.01, nel caso di variazione rispetto al precedente affidamento

SI AVVERTE CHE

- Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti entro i termini di legge, con firma digitale e in formato elettronico, e dovrà essere restituito entro **e non oltre il 30/06/2021**.
- Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.
- l'esecuzione sarà accettata e remunerata soltanto se perfettamente eseguita alle condizioni di cui al contratto di appalto.

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti.

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato.

Cordiali saluti.

Rosignano Solvay lì, 15 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.