

**REA**RISORSE  
AMBIENTALIGRUPPO  
RETIAMBIENTE 

Spettabile  
D.G.M. s.r.l.  
Via Corridoni 25  
00195 Roma (RM)

**ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  
AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI NEW JERSEY IN  
CALCESTRUZZO ARMATO E DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SCALE  
DI ACCESSO A BOX PREFABBRICATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI  
COLLESALVETTI - CIG: Z0A34556A8**

**Parti**

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore economico: D.G.M. s.r.l.

**Soggetti responsabili**

Responsabile del procedimento (RUP): L. MANNARI

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): S. ZEDDA

Ausiliario del Direttore dell'esecuzione: S. CECCHETTI

**Sintesi dati essenziali**

Oggetto: Servizio di spostamento di New Jersey in calcestruzzo armato e di fornitura e posa in opera di n. 3 scale di accesso a box prefabbricati presso il centro di raccolta di Collesalveti, come da documentazione allegata.

**Luogo di esecuzione:** Centro di Raccolta di Collesalveti, via Napoli.

**Modalità di esecuzione:** come da documentazione allegata

**Tempi di Consegna/Esecuzione:** l'attività dovrà essere terminata entro il 16/12/2021

**Corrispettivo aggiudicato:** € 2.793,00 così suddiviso:

1. Spostamento New Jersey in calcestruzzo armato: € 1.289,00

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



**2.** Fornitura e posa in opera di 3 scale di accesso a box prefabbricati da realizzare con l'utilizzo di gradini prefabbricati zincati a caldo delle dimensioni di 1200 x 330 mm, sostenuti da struttura in ferro profilato a U verniciati e fissati sulla pavimentazione esistente con tassellatura meccanica o barre filettate e resina epossidica bicomponente: **€ 1.504,00**

Opzione a favore della stazione appaltante del 40% dell'importo aggiudicato per eventuali prestazioni aggiuntive, ripetitive e complementari per le quali sarà richiesto il relativo costo, per una spesa complessiva massima di € 3.910,20.

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'Iva.

**Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Sonia Zedda alla seguente mail [sonia.zedda@reaspa.it](mailto:sonia.zedda@reaspa.it) l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.**

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comuniciamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

Pagamento con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

\*

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto degli artt. 1 del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020 e 49 del DL 77/2021, per importi inferiori a Euro 139.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile D.G.M. s.r.l.;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile D.G.M. s.r.l. già dispone: preventivo + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare e firmare digitalmente) + Mod.S.7.4.1 (da compilare e firmare digitalmente) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.
- Si allega il **Mod. S.7.4.6 DUVRI Definitivo** (documentazione necessaria per il coordinamento tra le ditte in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Mod.S.7.4.6 DUVRI Definitivo deve essere firmato e restituito per le firme di Rea Spa insieme al presente atto pena la mancata validità del contratto stesso.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

### **Esecuzione anticipata**

**La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per ragioni di necessità e di urgenza, ordina l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione**

previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa.

In caso di mancata stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

#### Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 27/12/2021.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa,

**interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.**

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.
- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

### **Penali**

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto

dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

### **Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa**

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

### **Trattamento dati personali**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare

riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

### **Foro Competente**

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

\*\*\*\*\*

## **SEZIONE II IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI**

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: preventivo + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare e firmare digitalmente) + Mod.S.7.4.1 (da compilare e firmare digitalmente) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 10 dicembre 2021

Per accettazione  
L'Amministratore Unico  
Avv. Marco Giunti

---

Per accettazione  
D.G.M. s.r.l.

---

**D.G.M. srl**

Sede Legale: via Corridoni 25 - 00195 Roma (RM) - Italy

Tel. 0586 763719 Fax 0586 766470

e-mail: info@dgmstradale.com Pec: dgm@pec.dgmstradale.com Internet: www.dgmstradale.com

C.F./P.Iva 01311260499 Reg. imprese RM-1350561 Capitale sociale € 103022,45 i.v.

Sede operativa : via Mattei, 40 - 57016 Rosignano Solvay - LI

Codice SDI: M5UXCR1

Preventivo nr. **535** del **03/12/2021****Destinatario**

ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA  
 LOC. LE MORELLINE 2  
 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI)

Fax 0586 765127

P.Iva 01098200494

**Destinazione**

ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA  
 LOC. LE MORELLINE 2  
 57013 ROSIGNANO SOLVAY (LI)

**Oggetto:**

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
<b>CENTTRO DI RACCOLTA COLLESALVETTI</b>							
INTERV.1:	Lavori di spostamento new-jersey in calcestruzzo armato su nuova posizione indicata dalla Direzione Lavori REA con l'utilizzo di autocarro con gru di idonee dimensioni. Il tutto per dare l'opera finita e funzionale nel rispetto del D.L 81/2008 in materia di sicurezza	co	1	€ 1.245,00		€ 1.245,00	22s
	Oneri della sicurezza 3,5 %	co	1	€ 44,00		€ 44,00	22s
	<b>totale a corpo 1289,00 €</b>						
INTERV.2:	Lavori per realizzazione numero 3 scale di accesso a box prefabbricati posti nel centro di raccolta di Collesalveti, realizzate con l'utilizzo di gradini prefabbricati zincati a caldo delle dimensioni 1200x330 mm, sostenuti da struttura in ferro profilato a U verniciati e fissati alla pavimentazione esistente con tassellatura meccanica o barre filettate e resina epossidica bicomponente. Il tutto per rendere l'accesso ai box al personale in sicurezza, nel rispetto del D.L 81/2008	co	1	€ 1.452,00		€ 1.452,00	22s
	Oneri della sicurezza 3,5%	co	1	€ 52,00		€ 52,00	22s
	<b>totale a corpo 1504,00 €</b>						

**Pagamento:** Bonifico 90 gg F.M.  
 Banco di Sardegna  
 IBAN IT 69 0 01015 13900 000070348320


**Acconto:****Data Evazione:**

Totale imponibile **€ 2.793,00**  
 Totale imposta Iva **€ 614,46**


**Tot. documento € 3.407,46**




# SCALA ACCESSO BOX 5



# SCALA ACCESSO BOX 6



# SCALA ACCESSO BOX 7





## SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

### Prestazioni richieste

1. Spostamento New Jersey in calcestruzzo armato;
2. Fornitura e posa in opera di 3 scale di accesso a box prefabbricati da realizzare con l'utilizzo di gradini prefabbricati zincati a caldo delle dimensioni di 1200 x 330 mm, sostenuti da struttura in ferro profilato a U verniciati e fissati sulla pavimentazione esistente con tassellatura meccanica o barre filettate e resina epossidica bicomponente.  
Come da offerta allegata

### Luoghi di esecuzione

Centro di Raccolta di Colesalveti, via Napoli

### Referente presso REA (DEC)

Sonia Zedda e-mail: [sonia.zedda@reaspa.it](mailto:sonia.zedda@reaspa.it)

Ausiliario del DEC: [stefano.cecchetti@reaspa.it](mailto:stefano.cecchetti@reaspa.it)

### Tempi di esecuzione/consegna

Attività da effettuarsi entro il 16/12/2021

### Sospensioni del servizio

Eventuali. Ammesse solo se richieste dalla committente. Se di durata superiore a 7 giorni possono comportare variazione nei termini di esecuzione e pagamento del servizio, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla committente.

### Penali e responsabilità

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione potranno essere applicate le seguenti penali: riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

### Variazioni/varianti

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge.

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • [info@reaspa.it](mailto:info@reaspa.it) • [reaspa@pec.it](mailto:reaspa@pec.it) • P.I. 01098200494 • [www.reaspa.it](http://www.reaspa.it)

