



Spett.le

BRUSCHI GROUP SNC DI BRUSCHI GIORGIO & C.

Loc. S. Alessandro, Pod. San Vincenzo 56048 VOLTERRA (PI)

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS SCARRABILI, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RSU: RIFIUTI BIODEGRADABILI (COD. ERR. 20.02.01), INERTI (COD. ERR 17.09.04), INGOMBRANTI (COD. ERR PNEUMATICI FUORI USO (COD. ERR 16.01.03) E SPAZZAMENTO (COD. ERR 20.03.03). SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE P.A.P. A CHIAMATA PER RIFIUTI IN METALLO (COD. ERR 20.01.40), LEGNO (COD. ERR 20.01.38 - 15.01.03), INGOMBRANTI (COD. ERR 20.03.07), BIODEGRADABILI (COD. ERR 20.02.01), PLASTICA (COD. ERR 20.01.39 - 15.01.02), PNEUMATICI FUORI USO (COD. ERR 16.01.03) E R.A.E.E. (COD. ERR 20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36) - CIG Z0C31DEA40

A seguito di Determina PROT.N. 2815/21/U del 25/05/2021, viste le necessità urgenti di Rea Spa, vista la disponibilità dimostrata da codesta Spett.le Bruschi Group Snc di Bruschi Giorgio & C. e visti l'affidamento ed il precedente contratto (CIG ZC6301D981)

SI COMUNICA CHE

- L'aggiudicazione del contratto in oggetto può avvenire a favore di codesta spettabile Società
- L'aggiudicazione non equivale a stipula del contratto
- La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.



www.reaspa.it Pagina 1 di 2

Prot. nr.: 0002834/2021



esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante

- I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorreranno comunque immediatamente

SI INVITA

Codesta Spettabile Società a inoltrare a REA Spa entro e non oltre il 04/06/2021

- l'Atto allegato sottoscritto con firma digitale

Nel caso di utilizzo di eventuali subappaltatori/subcontraenti è necessario richiedere autorizzazione alla Committente

SI AVVERTE CHE

- Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti entro i termini di legge, con firma digitale e in formato elettronico, e dovrà essere restituito entro e non oltre il 04/06/2021
- Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
- l'esecuzione sarà accettata e remunerata soltanto se perfettamente eseguita alle condizioni di cui al contratto.

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato

Cordiali saluti

Rosignano Solvay lì, 26 maggio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Mannari Leonardo

www.reaspa.it Pagina 2 di 2