

**CONTRATTO SPECIFICO APPLICATIVO****per l'esecuzione della Seconda Parte in regime di ACCORDO QUADRO del****contratto MISTO avente ad oggetto la FORNITURA di VEICOLI  
ATTREZZATI, nel numero di non oltre 48, di cui: 16 in regime di APPALTO e  
fino a n. 32 in regime di ACCORDO QUADRO (della durata di 36 mesi)****CIG 7951736C1F - CPV 34144512-0****CIG DERIVATO: 8811211955****ferme tutte le condizioni di cui al contratto in epigrafe****sottoscritto in data 03/03/2020****ed integrato con il PROT.N. 1592/20/U del 25/05/2020 “Atto di sottomissione”**

tra la Committente REA Rosignano Energia Ambiente Spa

in persona dell'Amministratore Unico il Dott. M. Trumpy al quale è succeduto il Dott. S. Piccoli  
nominato in data 05/03/2020 quale Presidente del CdA ed al quale sono stati attribuiti dal CdA in  
data 16/03/2020 sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia  
di ordinaria che di straordinaria amministrazione

e l'Appaltatore O.M.B. TECHNOLOGY SRL

in persona del legale rappresentante BUSI MIRKO

***l'Appaltatore eseguirà le seguenti forniture******QUANTITATIVO VEICOLI ATTREZZATI: N. 5***

**PREZZO UNITARIO: € 68.483,18**  
**CORRISPETTIVO COMPLESSIVO: € 342.415,90**  
**TERMINE PER LA CONSEGNA: 150 GIORNI**

Il presente ordine costituisce contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro in epigrafe, è di conseguenza automaticamente integrato con tutte le previsioni di cui all'Accordo Quadro medesimo, del quale costituisce attuazione.

Ai fini dell'esecuzione, l'Esecutore

ha  non ha

dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto ed ottemperato agli obblighi di legge e contrattuali a tal fine.

L'Esecutore

ha  non ha

indicato eventuale/i ausiliaria/e per l'esecuzione di prestazioni  secondarie  accessorie.

Soggetti che dovranno pertanto eseguire le prestazioni:

Esecutore indicato in epigrafe

Altri: \_\_\_\_\_ [indicare subappaltatore/ausiliaria/.. e dettagliare le prestazioni di competenza]

[solo se c'è stata rinegoziazione] Il presente contratto è altresì integrato con tutte le condizioni ed i termini stabiliti tra Committente e Appaltatore nella fase di rinegoziazione che lo ha preceduto e precisamente con i seguenti \_\_\_\_\_ .

Rosignano Solvay, lì 28/06/2021

Per Rea Spa  
Il Presidente del CdA  
Dott. Stefano Piccoli

Per l'Esecutore O.M.B. TECHNOLOGY SRL  
il signor BUSI MIRKO