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Spett.le  

    GORENT S.P.A. 

    VIA PIETRO FANFANI 111/A 

    50127 FIRENZE (FI) 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA A NOLEGGIO DI 

N. 1 AUTOCARRO CON ATTREZZATURA COMPATTANTE A CARICO POSTERIORE 

DA 25 MC CIRCA - CIG: ZBE34CE693 

 

 

CONSIDERATA la necessità di Rea Spa e la vostra disponibilità dimostrata a proseguire la 

fornitura a noleggio di n. 1 autocarro con attrezzatura compattante a carico posteriore; 

DATO ATTO che la Committente si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto 

di noleggio prima del termine di validità ivi indicato;  

DATO ATTO che il canone mensile da corrispondere per l’esatto adempimento è: € 3.850,00 per 

un numero massimo di 3 mensilità per un totale massimo spendibile di € 11.550,000, salvo 

interruzione da parte della Committente prima della scadenza contrattuale; 

SI COMUNICA CHE 

 

- L’aggiudicazione può avvenire a favore di codesta spettabile Società 

 

- L’aggiudicazione non equivale a stipula del contratto  

 

- La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per 

ragioni di necessità e di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula 

e della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di 

qualificazione previsti dalla specifica procedura. L’aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle 

prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, 

all’aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad 

alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata 

successiva stipula, per fatto dipendente dall’aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli 

sull’assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze 

economiche dell’annullamento dell’aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad 
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esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione 

Appaltante 

 

- I termini per l’adempimento, nelle more della stipula, decorreranno comunque immediatamente  

SI INVITA 
 

Codesta Spettabile Società a inoltrare a REA Spa, entro e non oltre il 24/01/2022, i seguenti 

documenti sottoscritti con firma digitale: 

- Contratto 

- Mod. S.7.4.6 DUVRI 

SI AVVERTE CHE 

- Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti 

entro i termini di legge, con firma digitale e in formato elettronico, e dovrà essere restituito entro 

e non oltre il 24/01/2022. 

- Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 

tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso se imputabili all’operatore economico, costituiscono 

causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai 

sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020. 

-  che l’esecuzione sarà accettata e remunerata soltanto se perfettamente eseguita alle condizioni di 

cui allo schema di contratto ed al preventivo presentato.  

 

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in 

danno dell’aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue 

dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l’accertamento della insussistenza 

dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause 

impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le 

competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di 

dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti. 

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato. 

 

Cordiali saluti 

 

Rosignano Solvay lì, 14/01/2022 

              

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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